



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 96 di data 04/05/2020

OGGETTO:	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCIETA' NOVA AGENZIA S.R.L. DI ARCO (MANDANTE) E DALLA SOCIETA' STAIN ENGINEERING S.R.L. DI TRENTO (MANDANTE), RELATIVO AL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "NICOLO' D'ARCO" IN LOCALITA' PRABI. CUP F51E16000180007 - CIG 802509236B
-----------------	---

Relazione.

Con deliberazione n. 75 di data 25 giugno 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e di adeguamento sismico della scuola media “Nicolò d’Arco” in località Prabi, per l’importo complessivo di euro 5.100.000,00.-, di cui euro 3.810.861,83.- per lavori a base d’asta ed euro 1.289.138,17.- per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 237 di data 22 agosto 2019 il summenzionato progetto è stato approvato anche in linea economica.

Gli elaborati sono stati redatti dal Raggruppamento Temporaneo di professionisti composto dal dott. arch. Claudio Battisti, con studio professionale a Trento, in qualità di capogruppo, dal dott. ing. Oscar Nichelatti, con studio professionale a Trento e dal dott. ing. Anna Vecchietti, con studio professionale a Trento, in qualità di mandanti, previo esperimento di un confronto concorrenziale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; dal dott. arch. Mario Huez, con studio professionale a Riva del Garda, relativamente al coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera e dal dott. geol. Giovanni Galatà, con studio professionale a Trento, per quanto concerne gli aspetti geologici e geotecnici, previo esperimento di confronti concorrenziali con il criterio del massimo ribasso.

Con determinazione dirigenziale n. 270 di data 12 settembre 2019 sono state definite le modalità per l’affidamento del servizio di attività professionale inerente alla direzione dei lavori, misura e contabilità per il lavori di adeguamento sismico della scuola media “Nicolò d’Arco”, in località Prabi ed è stato approvato lo schema di lettera d’invito al confronto concorrenziale mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esperito ai sensi degli artt. 16, comma 2), lett b) e 17 della L.P. 2/2016, degli artt. 28 e 30 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e secondo le modalità procedurali di cui all’art. 62 del medesimo D.P.P. (per quanto compatibile) e dell’art. 28, comma 2), lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

Con nota prot. n. 26832 di data 23 settembre 2019, è stata inoltrata al Comune di Riva del Garda, capofila della gestione associata delle procedure di gara dei Comuni di Riva del Garda e di Arco, la richiesta di avvio della procedura per il summenzionato confronto concorrenziale.

In data 24 settembre 2019 è stato trasmesso l’invito a partecipare alla gara telematica, identificata dal codice n. 84977, a sette professionisti e/o società.

La gara si è svolta nei giorni 19 ottobre 2019, 28 ottobre 2019 e 27 novembre 2019, tramite il sistema informatico messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, cui hanno partecipato quattro professionisti.

Ai sensi di quanto disposto dalla lettera d’invito di data 23 settembre 2019, il servizio di attività professionale, di cui all’oggetto, è stato aggiudicato per l’importo di euro 88.964,30.- (esclusi oneri fiscali e previdenziali), corrispondente all’importo dell’onorario a base di gara di euro 144.728,00.-, dedotto il ribasso del 38,53%, pari ad euro 55.763,70.-, alla Gaia Engineering s.r.l., capogruppo di costituenda A.T.I. con Nova Agenzia s.r.l. (mandante) e Stain Engineering s.r.l. (mandante). Si precisa che il direttore dei lavori, nominativamente indicato e titolato a svolgere l’incarico, è il dott. arch. Aldo Marzoli.

Per ulteriori dettagli si rimanda al verbale di gara.

Con comunicazione di data 4 dicembre 2019, inviata a tutti i professionisti e/o società che hanno presentato offerte ammesse in gara, è stato dato adempimento agli obblighi di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, di cui all’art. 76, comma 5), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In data 5 dicembre 2019 è stato trasmesso il fascicolo della gara in oggetto al Comune di Riva del Garda, capofila della gestione associata delle procedure di gara dei Comuni di Riva del Garda e di Arco

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'A.T.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forza dell'atto denominato "Raggruppamento temporaneo di imprese", Rep. n. 2162, Raccolta n. 1433, di data 10 marzo 2020, del notaio dott. Mauro Pappaglione, registrato a Trento l'11 marzo 2020, al n. 6216 serie 1T, da cui, tra il resto, si evincono le quote di partecipazione dei vari componenti, nonché aver verificato l'esistenza dei requisiti di partecipazione e l'inesistenza delle cause di esclusione, risulta opportuno procedere all'affido del servizio in oggetto a favore dell'aggiudicatario.

La spesa per l'incarico in oggetto, che ammonta ad euro 88.964,30.- (+ C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%), per un totale di complessivi euro 112.877,90.-, trova copertura come di seguito esposto:

Cap.	Anno	Impegno	Oggetto	Beneficiario	Importo euro
3273	2020	n. 120358 (DT 318/2018)	affido incarico direzione lavori, misura e contabilità ampliamento ed adeguamento sismico scuola media "Nicolò d'Arco" <i>quota: 45%</i>	Gaia Engineering s.r.l. P.IVA 01957650227	50.795,06.-
3273	2020	n. 120358 (DT 318/2018)	affido incarico direzione lavori, misura e contabilità ampliamento ed adeguamento sismico scuola media "Nicolò d'Arco" <i>quota: 44%</i>	Nova Agenzia s.r.l. P.IVA 02302140229	49.666,27.-
3273	2020	n. 120358 (DT 318/2018)	affido incarico direzione lavori, misura e contabilità ampliamento ed adeguamento sismico scuola media "Nicolò d'Arco" <i>quota: 11%</i>	Stain Engineering s.r.l. P.IVA 01508710223	12.416,57.-

Si precisa che la spesa per la tassa di contribuzione gare a favore di A.N.A.C., pari ad euro 30,00.-, è stata già impegnata e liquidata sul capitolo di competenza, del bilancio di previsione in corso.

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro il corrente anno.

Dopo aver valutato l'esistenza dei requisiti di partecipazione e l'inesistenza delle cause di esclusione, risulta opportuno procedere all'affido del servizio in oggetto a favore dell'A.T.I. aggiudicataria.

LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale, 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione, nelle parti ancora vigenti, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”;

visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

DETERMINA

1. di affidare all’A.T.I. costituita in forza dell’atto denominato “Raggruppamento temporaneo di imprese”, Rep. n. 2162, Raccolta n. 1433, di data 10 marzo 2020, del notaio dott. Mauro Pappaglione, registrato a Trento l’11 marzo 2020, al n. 6216 serie 1T, dalla Società Gaia Engineering s.r.l. di Arco (capogruppo), dalla Società Nova Agenzia s.r.l. di Arco (mandante) e dalla Società Stain Engineering s.r.l. di Trento (mandante), l’incarico relativo alla direzione dei lavori, misura e contabilità per i lavori di ampliamento ed adeguamento sismico della scuola media “Nicolò d’Arco” in località Prabi, per un importo di euro 88.964,30.- (+C.N.P.A.I.A 4% e I.V.A. 22%), per un totale di euro 112.877,90.-, così determinato:

• importo netto	euro	88.964,
-----------------	------	---------

• C.N.P.A.I.A 4%	euro	3.558,
• I.V.A. 22%	euro	<u>20.355,</u>
Totale lordo	euro	112.877,

2. di imputare la spesa complessiva di euro 112.877,90.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
 - il CUP assegnato al presente progetto è il numero F51E16000180007;
 - il CIG assegnato al presente servizio è il seguente 802509236B;
 - si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge medesima;
4. di evidenziare che, in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1 di data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2015, è il seguente: UFXNNQ;
5. di procedere alla sottoscrizione del contratto, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 270 di data 12 settembre 2019, costituito da n. 11 articoli, che regola i rapporti fra l'Amministrazione comunale ed i professionisti;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
8. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 30 giorni, ex artt. 119 e 120 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
04022.02.03281	2020	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCI	NOVA AGENZIA SRL	125760	U
04022.02.03281	2020	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCI	STAIN ENGINEERING SRL	125761	U
04022.02.03281	2020	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO	GAIA ENGINEERING S.R.L.	125759	U

	(MANDATARIA) DALLA SOCI		
--	-------------------------	--	--

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Raddi Margherita

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Opera e ubicazione

**LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “NICOLÒ D'ARCO”
IN LOCALITÀ PRABI
COMUNE DI ARCO
Provincia di Trento**

Servizi tecnici

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	N°
29/04/2020	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI Elaborato 1 - Allegato al Contratto di affidamento	
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A.1 – PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per ESECUZIONE DEI LAVORI relative alla realizzazione delle seguenti opere:

LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “NICOLÒ D'ARCO” IN LOCALITÀ PRABI

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell'opera è pari a € 3.810.861,83 così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	1.577.339,29
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	1.066.897,09
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	110.457,39
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	523.513,83
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	532.654,23

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08		
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,0600
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0204

Lavori a corpo: € 1.577.339,29

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

STRUTTURE – S.03		
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,0600
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0259

Lavori a corpo: € 1.066.897,09

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI – IA.01		
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,0600
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350

Lavori a corpo: € 110.457,39

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI – IA.02		
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,0600
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0337

Lavori a corpo: € 523.513,83

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI – IA.03

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,0600
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0333

Lavori a corpo: € 532.654,23

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	0,95	1.577.339,29	6,31764 52900%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.066.897,09	6,87927 87500%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	110.457,39	12,6099 712700 %
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	523.513,83	8,15737 53000%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	532.654,23	8,12179 09400%

Costo complessivo dell'opera **€ 3.810.861,83**

Percentuale forfettaria spese **23,24%**

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro)

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=23,24% S=CP*K	CP+S
E.08	EDILIZIA	1.577.339,29	6,3176452900%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.06, Qcl.10	0,4304	40.746,13	9.470,71	50.216,83
S.03	STRUTTURE	1.066.897,09	6,8792787500%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.06, Qcl.10	0,4859	33.877,33	7.874,18	41.751,50
IA.01	IMPIANTI	110.457,39	12,6099712700%	0,75	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.06, Qcl.10	0,4450	4.648,69	1.080,50	5.729,19
IA.02	IMPIANTI	523.513,83	8,1573753000%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.06, Qcl.10	0,4437	16.107,42	3.743,88	19.851,31
IA.03	IMPIANTI	532.654,23	8,1217909400%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.06, Qcl.10	0,4433	22.053,28	5.125,89	27.179,17

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	144.728,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	144.728,00

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	144.728,00 +
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	144.728,00 -
Ribasso di aggiudicazione(38,5300%)		55.763,70 =
Totale ribassato		88.964,30 +
Contributo INARCASSA (4%)	€	3.558,57 =
Imponibile IVA	€	92.522,87 +
IVA (22%)	€	20.355,03 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	112.877,90

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

Raccolta n. < > / Scritture private area tecnica

Arco, lì < >

SCHEMA DI CONTRATTO

Contenente le norme e le condizioni per il conferimento del servizio professionale di

direzione dei lavori, misura e contabilità relativo ai lavori di ampliamento e di

adeguamento sismico della scuola media “Nicolò d’Arco” in località Prabi.

Premesse:

– con deliberazione n. 75 di data 25 giugno 2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo
dei lavori di ampliamento e di adeguamento sismico della scuola media “Nicolò
d’Arco” in località Prabi;

– con determinazione dirigenziale n. 237 di data 22 agosto 2019 il progetto dei
summenzionati lavori è stato approvato anche in linea economica;

– con determinazione dirigenziale n. < > di data < >, è stato affidato all’A.T.I.,
costituita dalla Società Gaia Engineering s.r.l. di Arco (mandataria), dalla Società
Nova Agenzia s.r.l. di Arco (mandante) e dalla Società Stain Engineering s.r.l. di
Trento (mandante), il servizio professionale di direzione dei lavori, misura e
contabilità dei lavori di cui sopra.

Tutto ciò premesso, tra i signori:

– **SIMONCELLI dott. arch. BIANCA MARIA**, nata a Rovereto (TN) il 5 agosto
1958, dirigente dell’area tecnica del Comune di Arco, domiciliata per la carica
che ricopre presso il Municipio di Arco, la quale interviene ed agisce in
rappresentanza del COMUNE DI ARCO - c.f. 00249830225, ai sensi dell’art. 41
dello Statuto comunale;

– **MOROLLI dott. ing. LORENZO**, nato a Trento il 7 gennaio 1971, legale rappresentante della Società Gaia Engineering s.r.l., con sede ad Arco, in via Santa Caterina 60/c, c.f. e P.IVA 01957650227, capogruppo nell’A.T.I. costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la Società Nova Agenzia s.r.l. (mandante), con sede ad Arco in via Santa Caterina 46, c.f. e P.IVA 02302140229 e la Società Stain Engineering s.r.l. (mandante), con sede a Trento in viale Verona 190/14, c.f. e P.IVA 01508710223, in forza dell’atto denominato “Raggruppamento temporaneo di imprese”, Rep. n. 2162, Raccolta n. 1433, di data 10 marzo 2020, del notaio dott. Mauro Pappaglione, registrato a Trento l’11 marzo 2020, al n. 6216 serie 1T, allegato al presente contratto quale sua parte integrante sotto la lettera “A”;

si stipula il seguente contratto:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

1. Il COMUNE DI ARCO affida all’A.T.I., come sopra costituita, di seguito denominata “aggiudicatario”, che accetta, il servizio professionale di **direzione dei lavori, misura e contabilità relativo ai lavori di ampliamento e di adeguamento sismico della scuola media “Nicolò d’Arco” in località Prabi.**
2. Il tempo di esecuzione dei lavori è stimato in presunti 1.158 (*millecentocinquantotto*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Tale durata è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. Essa, pertanto, potrà variare in più o in meno, anche per effetto di proroghe, senza che per questo vengano riconosciuti all’aggiudicatario maggiori corrispettivi, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l’eventuale maggiore durata del vincolo

contrattuale, essendo ogni relativo corrispettivo compreso e compensato nel contratto.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

3. L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto richiesto dagli artt. 22 e 22 bis della L.P. 26/1993 e s.m.i., dal Titolo VII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., dal Titolo VIII, Capo I del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e, per quanto non contemplato, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché alla normativa statale in materia di antimafia e sicurezza.

4. In particolare al Direttore dei Lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza e collaudo dei lavori. Sarà inoltre cura del professionista procedere ai controlli tecnico/amministrativi necessari al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché provvedere alla trasmissione all'Amministrazione, in tempo utile per l'inoltro all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) dei dati di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

Il Direttore dei lavori, inoltre:

è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;

è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione

dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati

tecnici approvati dall'Amministrazione;

applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico,

amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei

lavori e nel contratto;

è tenuto a comunicare con largo anticipo al Comune eventuali spostamenti o

modifiche alle reti tecnologiche (AGS, Telecom, ENEL, etc);

risponde nei confronti dell'Amministrazione dell'operato di tutti i

collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente

appalto;

accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto

la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e

provvede a verificare per ogni SAL i prezzi applicati, nonché la congruità

dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; inoltre, il

Direttore Lavori dovrà accertare che venga presentato il contratto di

subappalto nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e

dovrà tempestivamente comunicare al Servizio opere pubbliche la data di

inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state

preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di

sicurezza dei lavoratori, la data di ultimazione, incluse eventuali sospensioni e

riprese, l'importo finale e la percentuale della manodopera, per consentire

all'Amministrazione di richiedere, in tempo utile, i relativi D.U.R.C;

adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti

tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;

verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;

vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma;

redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dal capo V del Titolo VII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo I del titolo IX del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;

assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;

presenza ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell'Amministrazione committente aventi ad oggetto i lavori diretti;

presenta all'Amministrazione committente, un resoconto scritto delle visite effettuate sul cantiere in oggetto, come espressamente previsto dall'art. 152, comma 1), del D.P.R. 207/2010, da trasmettere di volta in volta anche a mezzo e-mail. Tale resoconto, a scadenza almeno quindicinale, dovrà consistere in una relazione sulle principali attività cantieristiche e sull'andamento delle lavorazioni, includendo una verifica del rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma;

restituisce a lavori ultimati all'Amministrazione committente, CD ROM con files in formato *.dwg, configurati in diversi layer, e *.pdf, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera, comprensiva degli impianti ove

presenti, come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera); in tal caso alla Direzione lavori è richiesto l'accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di relativo visto di validazione;

dispone e sovrintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere;

dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea, qualora previste;

certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;

propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;

a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori e contabilizzatore su supporto cartaceo e digitale;

ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità.

5. La struttura organizzativa, indicata nell'allegato "A" - dichiarazione di partecipazione, presentato in sede di gara, in grado di garantire un controllo quotidiano in cantiere, è quella di seguito evidenziata:

- direttore dei lavori: dott. arch. Aldo Marzoli (Nova Agenzia s.r.l.);
- direttore operativo strutture: dott. ing. Alessandro Mosna (Gaia Engineering s.r.l.);
- direttore operativo sostenibilità ambientale (CAM): dott. arch. Carlotta Cocco (Nova Agenzia s.r.l.);
- direttore operativo impianti elettrici e speciali: p.i. Antonio Danesi (Stain Engineering s.r.l.);
- direttore operativo impianti meccanici ed idraulici: dott. ing. Fabrizio Andreatta (Stain Engineering s.r.l.);
- direttore operativo geotecnica: dott. ing. geol. Daniele Sartorelli (Nova Agenzia s.r.l.);
- ispettore di cantiere: geom. Nicola Tamburini (Gaia Engineering s.r.l.);
- ispettore di cantiere: dott. ing. Lorenzo Morolli (Gaia Engineering s.r.l.);
- assistente al direttore lavori, misura e contabilità: geom. Giuseppina Leonardi (Nova Agenzia s.r.l.);
- assistente al direttore operativo strutture: dott. ing. Giulia Guella (Nova Agenzia s.r.l. - giovane professionista).

6. Per tutte le restanti obbligazioni, derivanti dall'offerta presentata in sede di gara, si rimanda alla tabella, che costituisce l'offerta tecnica (allegato "E") e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, precisando che le visite e la presenza in cantiere dei professionisti incaricati dovranno essere registrate sul Giornale dei lavori.

7. L'aggiudicatario deve comunicare al Comune, per iscritto, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie o comunque previste dei componenti dell'ufficio della Direzione Lavori. Le assenze per malattia o impreviste dei componenti l'ufficio di cui sopra, superiori ai cinque giorni lavorativi, vanno immediatamente segnalate per iscritto al Comune.
8. L'incarico si ritiene concluso con la consegna al Comune della contabilità finale e l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo.

ART. 3 - COMPENSI

1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune all'aggiudicatario per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta di data (rif. gara n. 84977), che viene allegata al presente contratto e determinato nell'importo complessivo di euro 88'964,30.-, è costituito dalle seguenti voci:

- onorario a percentuale direzione lavori,

liquidazione, misura e contabilità e addetto

ispettore di cantiere euro 117'432,84.-

- spese 23,24% euro 27'295,16.-

- sconto 38,53% euro 55'763,70.-

Totale oltre al 4% C.N.P.A.I.A. e 22% I.V.A. euro 88'964,30.-

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori.

2. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto all'aggiudicatario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura regolarmente vistata dalla dirigente dell'area tecnica comunale, previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. o equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, etc,

da richiedersi presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto, con le seguenti modalità di pagamento:

- a) pagamenti in acconto sul totale indicato al comma precedente, previa deduzione della quota pari al 10% dell'importo dovuto, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;
- b) pagamento del saldo corrispondente al residuo indicato al comma precedente, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo.

4. Le quote spettanti ai componenti dell'A.T.I., esplicitate nell'atto denominato "Raggruppamento temporaneo di imprese", Rep. n. 2162, Raccolta n. 1433, di data 10 marzo 2020, del notaio dott. Mauro Pappaglione, registrato a Trento l'11 marzo 2020, al n. 6216 serie 1T, sono le seguenti:

- Gaia Engineering s.r.l. (capogruppo): 45%;
- Nova Agenzia s.r.l. (mandante): 44%;
- Stain Engineering s.r.l. (mandante): 11%.

5. L'aggiudicatario, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed è tenuto, pertanto, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente postale o bancario dedicato, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Il bonifico bancario e/o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CUP), che per il presente contratto è F51E16000180007 ed il codice CIG, che per il presente servizio è 802509236B.

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'aggiudicatario rinuncia conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Si precisa, inoltre, che in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1 di data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2015, è il seguente: UFXNNQ.

ART. 4 - VARIANTI PROGETTUALI

1. La direzione dei lavori conseguenti a varianti progettuali, redatte ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e s.m., nonché dell'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., è compresa nell'oggetto del presente contratto. Essa pertanto è affidata all'aggiudicatario del servizio, previa autorizzazione del dirigente dell'area tecnica comunale e assunzione del relativo impegno di spesa.
2. La direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 161, comma 11, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e dell'art. 126, comma 3 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., è responsabile "delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali".
3. Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sia stato incaricato anche della progettazione, egli è tenuto a consultare il progettista per avere tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione della variante.

ART. 5 - INADEMPIENZE, CONTROLLI E PENALITÀ

1. Il Comune potrà esercitare la vigilanza ed il controllo sull'operato e sul perfetto adempimento della prestazioni oggetto del presente atto contrattuale.

2. Qualora la prestazione professionale non venga espletata in conformità a quanto stabilito dal presente contratto o in tempo utile rispetto alle richieste formulate dall'Amministrazione comunale, il Comune si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille del corrispettivo, di cui all'art. 3, nei seguenti casi:

- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e dalle vigenti normative in materia;

- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e dalle vigenti normative in materia;

- qualora la piattaforma SW per la gestione documentale non venga resa operativa entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- in caso di tardiva o mancata verifica, per ogni SAL, dei prezzi allegati al contratto del subappaltatore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sotto indicati:

a) per subappalti di importo inferiore a 100.000,00 euro: entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune;

b) per subappalti di importo superiore a 100.000,00 euro: entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune.

ART. 6 – GARANZIE E COPERTURE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l'aggiudicatario ha depositato la cauzione di euro 25.381,51 .- (venticinquemilatrecentoottantunovirgolacinquantuno), mediante polizza fidejussoria n. 501273421 di data 15 marzo 2020 della "Allianz" di Milano, costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'aggiudicatario, inoltre, ha presentato copia della polizza di responsabilità civile professionale con un massimale minimo pari ad euro 5.000.000,00.- (cinquemilioni/00), della compagnia di assicurazioni Lloyd's Insurance Company S.A., di Milano, n. A819B0202B233BA-LB di data 28 novembre 2011, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all'emissione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

ART. 7 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

3. Il Comune si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - qualora l'aggiudicatario non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dalla vigente normativa in materia;
 - qualora la penale, di cui all'art. 5, raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.
4. Qualora il Comune eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), spetta all'aggiudicatario la corresponsione dell'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto.

ART. 8 - RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno riferimento al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”.

ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sono possibilmente definite in via bonaria tra la dirigente dell’area tecnica comunale e l’aggiudicatario.
2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. In tal caso è competente il giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto.
3. Si esclude in termini tassativi il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte.

ART. 10 - RIPARTIZIONE ONERI FISCALI E ASSIMILATI

1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico dell’aggiudicatario, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti (C.N.P.A.I.A.), l’imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo, sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ

L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Arco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 di data 10 febbraio 2015 e richiamato dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Arco, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso, visionabili sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente". La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopracitato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'aggiudicatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni d'incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

Per l'Amministrazione: LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- dott. arch. Bianca Maria Simoncelli -

Per l'ATI aggiudicataria: - dott. ing. Lorenzo Morolli -

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica

approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto ed in particolare agli

artt. 5 - 7 - 9 - 10 (inadempienze, controlli e penalità, risoluzione per inadempimento,

clausola compromissoria e ripartizione oneri fiscali e assimilati).

Per l'Amministrazione: LA DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- dott. arch. Bianca Maria Simoncelli -

Per l'ATI aggiudicataria: - dott. ing. Lorenzo Morolli -

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da BIANCA MARIA SIMONCELLI stampato il giorno 05/05/2020 da Caldi Maria Cristina.
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): ff2d96d08ae44993ac2f33f695347f616baec4fc54c327c49ear90b944f68b1.

MR\T:\Atc\LAVORI PUBBLICI\2018 SCUOLA MEDIA PRABI\Incarichi professionali\DL\affido incarico\ATI contratto.odt



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione n. 96 del 30/04/2020

OGGETTO: AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCIETA' NOVA AGENZIA S.R.L. DI ARCO (MANDANTE) E DALLA SOCIETA' STAIN ENGINEERING S.R.L. DI TRENTO (MANDANTE), RELATIVO AL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "NICOLÒ D'ARCO" IN LOCALITA' PRABI. CUP F51E16000180007 - CIG 802509236B

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
04022.02.03281	2020	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCI	NOVA AGENZIA SRL	125760	U
04022.02.03281	2020	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCI	STAIN ENGINEERING SRL	125761	U
04022.02.03281	2020	AFFIDO ALL'A.T.I., COSTITUITA DALLA SOCIETA' GAIA ENGINEERING S.R.L. DI ARCO (MANDATARIA) DALLA SOCI	GAIA ENGINEERING S.R.L.	125759	U

Descrizione finanziamento della spesa	N. Impegno
Finanziamento plurimo	125760
Finanziamento plurimo	125761
Finanziamento plurimo	125759

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione e il suo finanziamento

04/05/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA

FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.