



**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Opere Pubbliche**  
**Area Tecnica**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 267 di data 30/09/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI CHIARANO ALL'IMPRESA ADARTE SRL DI FORNACE (TN). CUP F57H1900229004. CIG 83323096E7.</b>
-----------------	---

## Relazione.

Con deliberazione n. 154 di data 29 ottobre 2019, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo ed il quadro economico riferiti all'intervento di arredo urbano del centro storico di Chiarano, redatto, in data marzo 2019, dal dott. arch. Raffaella Todeschini, dal quale si desume un costo complessivo di euro 725.000,00.-, di cui euro 601.605,44.- per lavori ed euro 123.394,56.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:

A - Importo dei lavori e delle forniture

A.1 - Importo dei lavori a base d'asta euro 595.924,21

A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro 5.681,23

**Totale importo dei lavori e delle forniture euro 601.605,44**

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 - Imprevisti euro 15.643,83

B.2 Restauro fontane storiche euro 10.000,00

B.3 Illuminazione pubblica euro 5.000,00

B.4 Spese tecniche euro 16.000,00

B.5 Cassa nazionale 4% euro 640,00

B.-6 - Indennità tecniche euro 6.000,00

B.7 - IVA 22% euro 3.660,80

B.8 - IVA 10% euro 63.224,93

B.9 - Tassa gara euro 225,00

B.10 - Sorveglianza archeologica euro 3.000,00

**Totale somme a disposizione euro 123.394,56**

Totale euro 725.000,00

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per i lavori previsti dall'art. 33.1 comma 2. lettera d), è ammessa l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Con determinazione n. 153 di data 29 giugno 2020, la dirigente dell'area tecnica comunale ha approvato in linea economica il progetto esecutivo sopraccitato, ha dato atto del finanziamento della spesa sopraspacificato e stabilito di appaltare i lavori, il cui importo complessivo a base di gara ammonta ad euro 601.605,44.- mediante procedura negoziata con gara telematica ai sensi degli artt. 33 e 33.1 della legge provinciale sui lavori pubblici (L.P. 10.09.1993 n. 26) con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dal comma 3 dell'art. 16 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 ed esclusione automatica delle offerte anomale, con invito diramato a dieci operatori economici ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della L.P. 2/2020 con le modalità procedurali dell'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

A seguito di gara telematica 91782, esperita in data 31 luglio 2020, come risulta dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Adarte Srl. di Fornace per l'importo netto di euro 556.207,93.-, pari all'importo dei lavori a base d'asta di euro 595.924,21.-, dedotto il ribasso del 7,618% offerto ed accettato ed aumentato degli oneri per la sicurezza di euro 5.681,23.- non soggetti a ribasso.

Nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo e la data odierna, sono emerse delle specifiche necessità imprevedute ed imprevedibili che l'Amministrazione comunale ha ritenuto valutare positivamente, da realizzarsi nel corso dei lavori. Nello specifico,

trattasi di nuove lavorazioni non comprese nel progetto originario ovvero di lavorazioni che per ragioni di funzionalità ed efficienza complessiva dell'opera sono necessarie per migliorarne la performance. Dette integrazioni interessano opere complementari ai lavori di arredo urbano del centro storico di Chiarano in C.C. Arco. Per queste ragioni, l'intervento in oggetto determina un incremento della spesa che appare assolutamente plausibile e puntualmente ragionato per quanto attiene le nuove lavorazioni previste.

Allo scopo di una più funzionale e completa realizzazione dell'opera in questione, in vista della realizzazione di lavori in economia complementari all'appalto principale risulta opportuno procedere alla rideterminazione del quadro economico dell'opera medesima.

In considerazione di ciò e tenuto conto del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria sopraccitata, si viene a rideterminare il nuovo quadro economico dell'opera, immutato nell'importo complessivo di euro 725.000,00.-, di cui euro 556.207,93.- per lavori a base d'asta ed euro 168.792,07.- per somme a disposizione, così suddiviso:

### Quadro economico di assestamento

A - Importo dei lavori e delle forniture	
A.1 - Importo dei lavori a base d'asta	euro 595.924,21
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro 5.681,23
Ribasso di gara	euro 45.397,51
<b>Totale importo dei lavori e delle forniture</b>	<b>euro 556.207,93</b>
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 - Imprevisti	euro 0,00
B.2 Restauro fontane storiche	euro 10.000,00
B.3 Illuminazione pubblica	euro 5.000,00
B.4 Spese tecniche	euro 16.000,00
B.5 Cassa nazionale 4%	euro 640,00
B.-6 - Indennità tecniche	euro 6.000,00
B.7 - IVA 22%	euro 4.320,80
B.8 - IVA 10%	euro 63.185,38
B.9 - Tassa gara	euro 0,00
B.10 - Sorveglianza archeologica	euro 3.000,00
B.11 Nuove lavorazioni	euro 60.645,89
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 168.792,07</b>
<b>Totale</b>	<b>euro 725.000,00</b>

Risulta pertanto opportuno procedere con l'impegno della spesa di complessivi euro 556.207,93.-, oltre ad I.V.A. al 10%, per un totale di complessivi euro 611.828,72.-, riferita al contratto con l'impresa aggiudicataria sopraccitata, al capitolo sotto elencato del bilancio pluriennale 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità:

Cap.	Anno	Impegno	Oggetto	Beneficiario	Importo euro
3833	2020	impegno n. 126045 effettuato con dt.	Lavori di Arredo urbano del centro storico di Chiarano	Adarte Srl con sede in Via dell'Industria n. 1 - Fornace (TN) p.iva 01796130225	611.828,72-

		153/2020			
--	--	----------	--	--	--

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro l'anno corrente.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni economiche per procedere all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera, nonché, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti di partecipazione e l'inesistenza delle cause di esclusione, procedere all'affido dei lavori in oggetto a favore della società Adarte Srl con sede a Fornace (TN).

## LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

vista la Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm. Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

visto il decreto 123 di data 30 giugno 2020 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali e che avranno durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il nuovo quadro economico riferito ai lavori di Arredo urbano del Centro storico di Chiarano, indicante l'importo complessivo di euro 725.000,00.-, di cui euro 556.207,93.- per lavori ed euro 168.792,07.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito suddiviso:

A - Importo dei lavori e delle forniture	
A.1 - Importo dei lavori a base d'asta	euro 595.924,21
A.2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	euro 5.681,23
Ribasso di gara	euro 45.397,51
<b>Totale importo dei lavori e delle forniture</b>	<b>euro 556.207,93</b>
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 - Imprevisti	euro 0,00
B.2 Restauro fontane storiche	euro 10.000,00
B.3 Illuminazione pubblica	euro 5.000,00
B.4 Spese tecniche	euro 16.000,00
B.5 Cassa nazionale 4%	euro 640,00
B.-6 - Indennità tecniche	euro 6.000,00
B.7 - IVA 22%	euro 4.320,80
B.8 - IVA 10%	euro 63.185,38
B.9 - Tassa gara	euro 0,00
B.10 - Sorveglianza archeologica	euro 3.000,00
B.11 Nuove lavorazioni	euro 60.645,89
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 168.792,07</b>
<b>Totale</b>	<b>euro 725.000,00</b>

2. di dare atto che la spesa prevista dal progetto in esame è stata impegnata ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio pluriennale 2020-2022, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di affidare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.P. 23.03.2020 n. 2 i lavori di arredo urbano del Centro Storico di Chiarano, di cui al progetto esecutivo redatto dal dott. arch. Raffaella Todeschini, alla società Adarte srl con sede a Fornace (TN), per l'importo netto di euro 556.207,93.-, pari all'importo dei lavori a base d'asta di euro 595.924,21.-, dedotto il ribasso del 7,618% offerto ed accettato ed aumentato degli oneri per la sicurezza di euro 5.681,23.- non soggetti a ribasso, come da offerta presentata in sede di gara;
4. di imputare la spesa di complessivi 556.207,93.-, oltre ad I.V.A. al 10%, per un totale di complessivi euro 611.828,72.-, al capitolo e corrispondente impegno del bilancio pluriennale 2020-2022, riportato nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento;
5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura pubblico - amministrativa, ai sensi di quanto dispone la deliberazione giunta n. 4 di data 21 Gennaio 2020 esecutiva ai sensi di legge;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
8. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
10052.02.03833	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI CHIARANO ALL'IMPRESA ADARTE SRL DI FOR	ADARTE S.R.L.	126547	U

**SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC  
S.p.A.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Binelli Maria Pia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

---

---



**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione n. 267 del 30/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI CHIARANO ALL'IMPRESA ADARTE SRL DI FORNACE (TN). CUP F57H1900229004. CIG 83323096E7.

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
10052.02.03833	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI CHIARANO ALL'IMPRESA ADARTE SRL DI FORNACE	ADARTE S.R.L.	126547	U

Descrizione finanziamento della spesa	N. Impegno
Fondo Investimenti PAT	126547

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione e il suo finanziamento

30/09/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Paolo Franzinelli / INFOCERT SPA

FIRMATO DIGITALMENTE

ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.